



Szerződés száma:20/2015/MO
Projektazonosító: B/14-3077
PST elem: B/14-3077-12/FEL/IDE
PM alrendelés száma: 713077540
Besz. megrend. száma: 4500112619
Kbt. eljárás száma: 1675

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

„GÁZKAR” Közmű és Mélyépítő Kft.
(1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2)

Adóigazgatási szám: 12134548-2-41
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-467858
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11702036-20638906

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paramétere-
ekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-
kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban:
ÁSZF) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és fel-
tételnek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentá-
ció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**

Budapest, I. ker. Berényi utca; Hegyalja út – Mihály utca közötti szakaszán (hrs.: 5195) 216
fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztó-
vezetékek (12 db, 82 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás,
földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi
(építés, szerelés)-, valamint 180 fm DN 100 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 216

Telefon: 477-1373
Fax: 477-1382
Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954
Nyilvántartó Bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Web: www.fogazelosztas.hu

fm DN 150 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjövahagyási szám:	MO 14347
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	6 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. május 25.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

36 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A **Vállalkozó** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. június 10.

4.2.2 A **Megrendelő** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. július 10.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

B/14-3077-12/FEL/IDE	17 750 000,- Ft
-----------------------------	------------------------

Vállalkozói díj:	17 750 000,- Ft
-------------------------	------------------------

azaz tizenhétmillió- hétszázötvenezer forint .

6. Előleg nyújtása

A **Vállalkozó** előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult. / A **Vállalkozó** előleget (ÁSZF: 7.1 pont) nem igényel.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: -

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 0 %

8. Kötbérek

8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 133 125,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.

- 8.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **1 775 000,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

OTP Bank NyRt. 11702036-20638906 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Ringhoffer Gábor beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0378 Fax:477-1356


11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2014.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a **Vállalkozó** erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. április 8.

FŐGÁZ Földgázcsíptási Kft.


.....
Megrendelő

gy


.....
Vállalkozó

"GÁZKAR" KFT.
1022 Bp., Lórántffy Zs. u. 2.
Banksz.: 11702036-20633906
Adószám: 12134548-2-41