



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 07/2015/MO
Projektazonosító: B/15-3047-12, -17
B/14-3024-13
PST elem: B/15-3047-12/FEL/IDE
B/15-3047-17/FEL/IDE
PM rendelés száma: 713077363, -364
Besz. rend. száma: 4500112272
Kbt. eljárás száma: 1669

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

CONTEXO Konzorcium
(2022 Tahí, Szőlő utca 2.)

Adóigazgatási szám: –
Cégbírósági bejegyzés száma: –
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11703006-20238214

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban: **ÁSZF**) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

2. A szerződés tárgya:

Budapest, XIV. ker. Szikszó parkban lévő, épületben elhelyezett körzeti nyomásszabályozó (hrs.: 29973/285) rekonstrukciójához 15 fm DN 400 acél kisnyomású bekötővezeték-, 41 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezeték nyílt feltárással történő építésének alépitményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépitményi (építés, szerelés)-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 1 db DN 400 tolózár beépítésének-, továbbá 10 fm DN 400 acél, 20 fm DN 300 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373
Fax: 477-1382
Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954
Nyilvántartó Bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Web: www.fogazelosztas.hu

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14310
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db
Forgalomtechnikai szakterv:	5 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. május 25.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

36 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A **Vállalkozó** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. június 03.

4.2.2 A **Megrendelő** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. július 03.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

B/15-3047-12/FEL/IDE	8.140.725,- Ft
B/15-3047-17/FEL/IDE	673.275,- Ft
Vállalkozói díj:	8.814.000,- Ft

azaz Nyolcmillió-nyolcszázézer forint

6. Előleg nyújtása

A **Vállalkozó** előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: –

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 0 %

8. Kötbérek

8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **66.105,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.

8.2 **Vállalkozó** a nem szerződésszerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **881.400,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.

- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a vég számlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11703006-20238214

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Kovács János beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0241 Fax: 477-1356

11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2014.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. március 09.

Megrendelő

Vállalkozó

ÖZGAT Földgázszolgáltatói Kft.