



Szerződés száma: 09/2015/MO
Projektazonosító: B/14-3008-12
PST elem: B/14-3008-12/FEL/IDE
PM rendelés száma: 713077389
Besz. rend. száma: 4500112342
Kbt. eljárás száma: 1671

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERAL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

Colas Alterra Zrt.
(1113 Budapest, Bocskai út 73.)

Adóigazgatási szám: 13961149-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-048283
Bankszámlaszám: 12001008-00151278-00100007

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paramétere-
ekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-
kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban:
ÁSZF) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és fel-
tételnek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentá-
ció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**

Budapest, XXII. ker. Fonó utca; Gyár utca – Háros utca-, a Gyár utca; Fonó utca – Gyár ut-
ca 11-15. szám- és a Háros utca; Fonó utca – Háros utca 7. szám közötti szakaszain (hrs.:
224973) 390 fm dn 160 PE 100/G SDR 11_(ebből 6 fm védőcső átsajtólással) nagyközép-
nyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (4 db, 50 fm) nyílt feltárá-
sal történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező
munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés)-, továbbá 1 db

Telefon: 477-1373
Fax: 477-1382
Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954
Nyilvántartó Bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Web: www.fogazelosztas.hu

Handwritten signatures in blue ink.

DN 150 tolózár, 1 db DN 80 lefúvató beépítésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14304
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	6 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. május 15.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

61 munkanap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A **Vállalkozó** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. május 27.

4.2.2 A **Megrendelő** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. június 26.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

B/14-3008-12/FEL/IDE	24 100 000,- Ft
Vállalkozói díj:	24 100 000,- Ft

azaz huszonnégy millió-százezer forint .

5.3 **Vállalkozónak** az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell **Megrendelőnek** benyújtania:

I. részszámla 50%-os készütség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 50%:

B/14-3008-12/FEL/IDE	12 050 000,- Ft
Összesen:	12 050 000,- Ft

Végszámla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 50%:

B/14-3008-12/FEL/IDE	12 050 000,- Ft
Összesen:	12 050 000,- Ft

HP

7

6. Előleg nyújtása

A **Vállalkozó** előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult. / A **Vállalkozó** előleget (ÁSZF: 7.1 pont) nem igényel.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 9,35 %

8. Kötbérek

8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **180 750,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.

8.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **2 410 000,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

12001008-00151278-00100007 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Ringhoffer Gábor beruházási projektmenedzser

☎: 06/20-778-0378 Fax:477-1356

11. Egyéb kikötések



11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az ÁSZF a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az ÁSZF minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.

11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.

11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljárás alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2014.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.



Budapest, 2015. március 10.


 Megrendelő



FŐGÁZ Fűtégészeti Kft.
műszaki osztály
 1.


 Colas Alterra Zrt.


 Vállalkozó
Görbedi László
 vezérigazgató



PAPPERT ATTILA
 területi igazgató